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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E FORNITURA rev. Gen. 2014.
(Se prevista la sola fornitura prestare particolare attenzione agli articoli 3, 5, 6, 11)

Art. 1 Oggetto del Contratto

Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale di quanto indicato nell’offerta.

Il Committente affida all'appaltatore I'esecuzione dei lavori descritti nella documentazione tecnico — amministrativa allegata a
questo accordo. Il Committente dichiara di avere la piena disponibilita sia in linea di diritto che di fatto del bene oggetto
dellintervento. L'indicazione del permesso di costruire e la rispondenza del progetto architettonico al permesso stesso sono
esclusiva responsabilita del committente, il quale manleva I'appaltatore da qualsivoglia conseguenza dovesse derivare da
indicazioni false o imprecise o da opere commissionate in difformita a detto permesso. L’Appalto dovra essere eseguito, oltre
che nel rispetto di quanto previsto dal presente Contratto, anche in conformita alle specifiche di cui ai seguenti documenti: 1)
Offerta economica; 2) Progetto esecutivo; 3) Progetto costruttivo; 4) Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); 5) Piano
Operativo di Sicurezza (POS). In caso di difformita tra quanto indicato nel presente Contratto e quanto previsto dai documenti
elencati nel presente Articolo le disposizione del Contratto dovranno intendersi prevalenti su quelle dei documenti. In caso di
difformita tra quanto previsto nei Documenti, gli stessi prevarranno I'uno sull’altro nell’ordine in cui detti documenti sono elencati
nel presente Articolo fatte salve le disposizioni normative cogenti. Per quanto non contenuto nel presente contratto si fa
riferimento al Codice Civile.

Art. 2 Condizioni dell’Appalto

L’Appaltatore & tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le
condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nell'offerta allegata. L'Appaltatore si obbliga ad osservare
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle
che dovessero essere successivamente emanate fatto salvo, in quest’ultimo caso, I'eventuale adeguamento del corrispettivo.

Art. 3 Corrispettivo

Il corrispettivo per I'esecuzione del presente Contratto (fornitura) € pari all'importo indicato in offerta oltre all'lVA di legge. Il
Committente autorizza sin d’ora I'Appaltatore (fornitore) alla cessione del credito. Nel caso in cui il Committente chieda la
realizzazione di una campionatura successiva alla sottoscrizione del presente Contratto, il Committente stesso ne sosterra i
relativi costi. Il corrispettivo restera fisso ed invariabile per tutta la durata del presente rapporto contrattuale con adeguamento
del corrispettivo nel caso di incremento dei prezzi di fornitura di un importo superiore al 3 % ovvero per qualsiasi incremento dei
costi per cause dovute al Committente.

Art. 4 Subappalto
Per la posa in opera di quanto oggetto del presente Contratto, I’Appaltatore € sin d’ora autorizzato dal Committente ad avvalersi
di Subappaltatori, i quali, in ogni caso, agiranno sotto la completa responsabilita dell’Appaltatore.

Art. 5 Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo di cui all’Art. 3 avverra secondo le modalita indicate nell’'offerta. L’appaltatore si riserva la facolta
in sede di sottoscrizione dell’ordine di richiedere garanzia bancaria per l'importo massimo pari al corrispettivo indicato
nell’offerta al netto dell’acconto versato. In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini di cui al presente articolo, sulle
somme dovute e non pagate decorreranno automaticamente gli interessi di mora nella misura fissata dal D. Lgs. n. 231/2002
(pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE, maggiorato del 7% (sette per cento). Il ritardo
dei termini di pagamento pattuiti autorizza I'appaltatore (fornitore) alla sospensione dei lavori con eventuali extra oneri
ad esclusivo carico del committente. La consegna degli originali dei certificati dei materiali previsti dalle normative
vigenti avverra al saldo completo del corrispettivo pattuito.

Art. 6 Patto di riservato dominio
La merce ed i manufatti oggetto del contratto sono di proprieta dell’appaltatore (fornitore) fino al saldo completo del corrispettivo
pattuito. Ogni eventuale onere per il loro mantenimento, la manutenzione e la rimozione sono a carico del committente.

Art. 7 Stoccaggio e consegna materiale

Qualora il Committente, per qualsiasi motivo, richieda espressamente lo stoccaggio temporaneo di quanto oggetto del Contratto
presso luogo diverso dal Cantiere, indicato dal Committente medesimo, tutti i relativi oneri di trasporto, compresi tutti i rischi
relativi, graveranno sul Committente; cosi come graveranno sul Committente tutti gli oneri ed i rischi connessi alla permanenza
di quanto oggetto dell’Appalto presso il luogo di stoccaggio temporaneo. II Committente si assume ogni e qualsiasi
responsabilita per danneggiamenti, non imputabili all’Appaltatore, furti o quant’altro in relazione a quanto oggetto dell’Appalto
che dovessero verificarsi successivamente alla consegna presso il Cantiere o presso altro luogo indicato dal Committente, ivi
compreso il luogo di stoccaggio temporaneo. Di conseguenza, eventuali ritardi, rispetto ai tempi di consegna concordati, dovuti
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alla necessita di sostituire quanto sottratto o danneggiatosi successivamente alla consegna, non potranno in alcun caso essere
addebitati all’Appaltatore, né il Committente avra facolta di sospendere i pagamenti di cui all’Art. 5. II Committente si obbliga a
mettere a disposizione dell’Appaltatore, presso il Cantiere, gli accessi adeguati per lo scarico di quanto oggetto del Contratto ed
adeguati mezzi di sollevamento (quali montacarichi e/o gru esterne per tiro al piano). In caso contrario, qualsiasi relativo costo
aggiuntivo che dovesse essere sostenuto dall’Appaltatore verra addebitato al Committente. Pioggia e condizioni meteo avverse
possono causare la sospensione ed il ritardo delle consegne.

Art. 8 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

Devono intendersi a carico dell’Appaltatore gli oneri - di cui si € gia tenuto conto nella determinazione del corrispettivo
dellAppalto — relativi, se non diversamente indicato nell'offerta: a) alla mano d’opera necessaria per le operazioni di
movimentazione, distribuzione al piano di lavoro e montaggio di quanto oggetto dell’Appalto; b) al vitto, alloggio e trasferta per
le maestranze, proprie e di eventuali subappaltatori, operanti in Cantiere; c) alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza
(ove richiesto in base alla tipologia del Cantiere ed alla normativa applicabile). L’Appaltatore si obbliga a proprie cura e spese a:
1) eseguire quanto oggetto dell’Appalto a regola d’arte e nel pieno rispetto di tutti i documenti contrattuali; 2) osservare e fare
osservare al proprio personale in Cantiere: la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, il Piano di Sicurezza e
Coordinamento (ove richiesto in base alla tipologia del Cantiere ed alla normativa applicabile); 3) assicurare il libero accesso al
Cantiere ed il passaggio alle maestranze di qualunque altro fornitore, purché non costituiscano intralcio all’esecuzione di quanto
oggetto dell’Appalto da parte dell’Appaltatore; 4) eseguire per quanto di competenza la pulizia del Cantiere a fine lavori.

Art. 9 Oneri a carico del Committente

Sono a carico del Committente i seguenti oneri: a) la messa a disposizione di documenti, informazioni e quant’altro necessario
per I'esecuzione dell’Appalto da parte dell’Appaltatore; b) la nomina del Direttore dei Lavori e del Responsabile dei Lavori (ex D.
Lgs. 81/2008 e s.m. e i.); c) la messa a disposizione delle aree di lavoro presso il Cantiere libere da impedimenti e intralci per
I'esecuzione di quanto oggetto dell’Appalto da parte dell’Appaltatore; d) 'adeguata protezione di opere gia esistenti al momento
della consegna e del montaggio di quanto oggetto dell’Appalto. Se la predisposizione di tale protezione viene demandata
espressamente all’Appaltatore, il relativo costo aggiuntivo verra addebitato al Committente. In assenza di protezione delle opere
gia esistenti predisposta dal Committente, o in difetto di espressa richiesta all’Appaltatore affinché predisponga direttamente
tale protezione, I'Appaltatore stesso non potra in alcun modo essere ritenuto responsabile per eventuali danni che dovessero
essere accidentalmente arrecati alle opere medesime durante la fase di consegna e montaggio di quanto oggetto dell’Appalto;
e) 'adeguata protezione di quanto oggetto dell’Appalto, dalle attivita di altri Appaltatori/Fornitori allopera nel Cantiere f) la
disponibilita in Cantiere di adeguati mezzi di sollevamento quali montacarichi e/o gru esterne per tiro al piano; g) il controllo di
guanto oggetto dell’Appalto al momento della consegna in Cantiere e della firma delle relative bolle di consegna h) 'adeguata
conservazione e custodia di quanto consegnato, anche se in Cantiere aperto, oppure presso altro luogo indicato dal
Committente ai sensi dell’Art. 10 In caso di furto o quant’altro, trova applicazione quanto previsto dall’Art. 10; i) la disponibilita
all'effettuazione di un sopralluogo preliminare dell’area di Cantiere da parte dell’Appaltatore. Qualora il Committente non
consentisse tale sopralluogo, ovvero in caso di assegnazione della commessa oggetto dell’Appalto in tempi antecedenti alla
realizzazione dell’edificio, il Committente & tenuto a garantire espressamente i requisiti di idoneita per lo svolgimento dei lavori
oggetto dell’Appalto, ed a sostenere eventuali oneri causati da difficolta operative di qualunque tipo riscontrate dall’Appaltatore;
j) emettere le bolle di reso in relazione a quanto oggetto dell’Appalto che — di comune accordo con I'Appaltatore - vengano
sostituiti in presenza di difetti evidenti, fermo restando che la mancata predisposizione di tali bolle non consentira all’ Appaltatore
di ritirare la merce; k)i collaudi statici.

Art. 10 Responsabili dell’appalto

Ciascuna delle Parti comunichera all’altra, entro 5 giorni dalla data dell'ordine, un proprio Responsabile dell’Appalto, di
adeguata esperienza. Qualora non vengano espressamente menzionati si intendono responsabili dell’'appalto le persone che
hanno trattato e sottoscritto I'ordine. Qualora una delle Parti intenda sostituire il proprio Responsabile dell’Appalto, dovra darne
preventiva comunicazione scritta all'altra parte. Qualsiasi comunicazione relativa all’esecuzione dell’Appalto oggetto del
presente Contratto dovra essere indirizzata esclusivamente ai rispettivi Responsabili del’Appalto nominati dalle Parti presso i
recapiti indicati. | Responsabili dell’Appalto — entro 5 (cinque) giorni dalla fine dei lavori di quanto oggetto dell’Appalto — si
riuniranno per effettuare la verifica dei lavori eseguiti di cui all’Art. 16.

Art. 11 Termini di consegna

L’Appalto (fornitura) dovra essere eseguito nel rispetto dei termini indicati nell’offerta. Se previsto un acconto confirmatorio i
termini di consegna decorrono sempre dal giorno di ricevimento dell’acconto. In questo caso i termini di consegna verranno
riconteggiati considerando il periodo intercorrente fra I'offerta e la data di ricevimento dell’acconto. Sara cura del committente
confermare ai responsabili dell’appalto (fornitura) il conferimento all'appaltatore (fornitore) dell’acconto. | termini di consegna
potranno essere modificati solo a fronte di autorizzazione scritta del Responsabile dell’Appalto del Committente, conseguente a
richiesta scritta e motivata da parte del Responsabile dell’Appaltatore. Nel caso in cui il Committente intenda modificare i termini
di consegna, I'Appaltatore avra facolta di accettare o meno le richieste di modifica. L’appaltatore si riservera di comunicare
eventuali variazioni di corrispettivo che queste variazioni portano od eventuali proroghe nei termini di consegna. Qualora per
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effetto di modifiche richieste dal Committente, o per il ritardo del Committente ad accettare la consegna da parte
dell’Appaltatore, quest'ultimo si trovi nella condizione di dover stoccare nei propri magazzini i beni oggetto dell’Appalto,
I’Appaltatore non addebitera al Committente alcun costo di stoccaggio per i primi 10 giorni.

Art. 12 Verifica dell’appalto

| Responsabili del’Appalto nominati delle Parti dovranno verificare che le lavorazioni siano state eseguite conformemente a
quanto previsto nel presente Contratto. Al termine delle operazioni di verifica di cui, verra redatto un apposito verbale che sara
sottoscritto - entro 5 giorni da entrambi i Responsabili dell’Appalto. In caso di esito negativo della verifica questa dovra essere
ripetuta una seconda volta entro i successivi 5 giorni, a seguito di comunicazione scritta al Committente da parte
dell’Appaltatore. In caso di esito negativo anche della seconda verifica il Committente avra facolta di avvalersi di quanto indicato
all’Art. 14 del presente Contratto.

Art. 13 Forza maggiore — Sospensione

Nel caso in cui l'esecuzione del presente Contratto sia ritardata, impedita od ostacolata da cause di forza maggiore,
I'esecuzione medesima si intendera sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore. Per la
tipologia del lavoro svolto sono considerate causa di forza maggiore anche le condizioni climatiche avverse (pioggia,
neve, gelo, vento, ...) che possano pregiudicare la sicurezza delle maestranze oppure la qualita del lavoro da eseguire.
Nel caso in cui la causa di forza maggiore si verifichi per frazione di giornata lavorativa la sospensione dei lavori sara
conteggiata per I'intera giornata. Le giornate di sospensione per condizioni climatiche avverse sono conteggiate dal
momento del ricevimento della conferma d’ordine.

Art. 14 Clausola risolutiva espressa

Ciascuna delle Parti avra facolta di avvalersi della risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'Art. 1456 Cod. Civ.,
nei seguenti casi: a) liquidazione, fallimento o assoggettamento di una delle Parti a qualsiasi altra procedura concorsuale; b)
inadempimento agli obblighi di cui agli Artt. 1, 6, 7, 8, 9; c) esito negativo della seconda verifica di cui all’Art. 12. In caso di
risoluzione del presente Contratto ai sensi dell’Art. 14, il Committente provvedera al pagamento dell’Appalto per i lavori eseguiti
sino alla data della risoluzione oltre al mancato utile che si determina sin d’'ora nel 10% (dieci per cento) sui 4/5 dellimporto
complessivo della fornitura con posa in opera, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla parte non inadempiente. Tale
risarcimento, in ogni caso, non potra essere superiore al corrispettivo dell’Appalto di cui all’Art. 5 del presente Contratto, fatti
salvi i casi di dolo o colpa grave.

Art. 15 Disposizioni varie

Il presente Contratto annulla e sostituisce qualsiasi altro precedente accordo, verbale o scritto, tra le Parti relativamente al suo
oggetto. Qualsiasi integrazione o modifica al presente Contratto e agli allegati sara considerata valida solo se apportata per
iscritto ed approvata da rappresentanti autorizzati delle Parti. Nessun termine o clausola del presente Contratto dovra intendersi
derogata, e nessun inadempimento al Contratto medesimo potra considerarsi consentito, salvo nel caso in cui detta deroga o
consenso non risultino in forma esplicita e per iscritto. Il presente Contratto non crea alcun vincolo di subordinazione,
dipendenza, o joint venture tra le Parti, le quali restano indipendenti nelle rispettive organizzazioni. Nessuna delle Parti potra
assumere impegni di alcun genere nei confronti di terzi per conto dell’altra.

Art. 16 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto del D.lgs.196/2003 e s.m. e i. in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi
preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalita e le finalita dei trattamenti
di dati personali che verranno effettuati per I'esecuzione del Contratto medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti
dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente
da qualsivoglia responsabilita per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati
stessi negli archivi elettronici e cartacei. | trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e
nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del Contratto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente
comunicate oralmente tutte le informazioni previste dallArt. 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai
nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalita di esercizio dei diritti dell'interessato previste degli Artt. 7
e 8 D.Igs.196/2003 e s.m. e i.. Per gli effetti della citata normativa in materia di tutela dei dati personali, le Parti si danno
reciprocamente atto che tutti i dati che le riguardano verranno utilizzati al fine esclusivo di dare esecuzione al presente
Contratto o per adempiere ad obblighi di Legge.

Art. 17 Liberatoria utilizzo delle immagini

Il Committente autorizza sin d’ora I'’Appaltatore a documentare anche con mezzi fotografici e video filmati tutte le fasi di fornitura
con posa in opera anche qualora venissero documentate, riprese e riprodotte parti dell’'opera non eseguite dall’Appaltatore. Il
Committente autorizza sin d’ora I'’Appaltatore a conservare e utilizzare il materiale di cui al paragrafo precedente e a utilizzarlo
secondo le proprie necessita rinunciando sin d’ora a qualsivoglia compenso o indennita per la detenzione e/utilizzo.
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Art. 18 Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, di natura tecnica,
commerciale o industriale relative all’altra Parte delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del presente rapporto
contrattuale.

Art. 19 Controversie - Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse eventualmente insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o
risoluzione del presente Contratto, che non possa essere risolta in via amichevole entro 30 (trenta) giorni dal suo insorgere, il
Foro di La Spezia avra competenza esclusiva.

Art. 20 Clausola finale

Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volonta negoziale delle Parti che hanno altresi preso piena
conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente,
singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potra aver luogo e non potra essere
provata che mediante atto scritto, inoltre, I'eventuale invalidita o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta
l'invalidita o inefficacia del Contratto nel suo complesso.

Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verra
sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivera ai detti accordi continuando, con essi,
a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua
esecuzione, salvo diversa espressa volonta derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 cod. civ., le Parti dichiarano altresi di accettare tutte le condizioni e patti ivi
contenuti e di avere Particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in Particolare le Parti
dichiarano di accettare espressamente i seguenti Articoli: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 19.

Il Committente L’Appaltatore
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